

## JADUAL TAWARAN TENDER

**CADANGAN PENGUBAHSUAIAN DAN TAMBAHAN KEPADA BANGUNAN IBU  
PEJABAT, LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA DI KAJANG, SELANGOR DARUL  
EHSAN  
- KERJA-KERJA LALUAN MASUK KEDUA**

BIL	KOD KONTRAKTOR	NAMA KONTRAKTOR	HARGA (RM)	TEMPUH SIAP
1/21	1002 B 94 0162		825,000.00	8 MINGGU
2/21	0604 A 2008 0123		1,966,966.60	28 MINGGU
3/21	1407 A 2003 0982		918,908.00	16 MINGGU
4/21	0505 N 2004 0074		979,962.70	26 MINGGU
5/21	1404 W 96 0181		864,845.60	12 MINGGU
*6/21	0102 A 2002 1057		1,070,451.90	-
7/21	1003 B 1999 0632		1,898,800.50	9 MINGGU
8/21	0403 A 2000 0633		801,478.10	16 MINGGU
9/21	1006 A 2003 0873		1,182,557.00	25 MINGGU
*10/21	1404 A 2008 0030		1,195,287.90	-
11/21	0803 A 2005 0081		1,163,800.00	14 MINGGU
12/21	1001 A 2007 0020		798,223.50	12 MINGGU
13/21	1006 B 2001 0065		883,036.40	12 MINGGU
14/21	1006 A 2005 0292		808,484.50	22 MINGGU

\* Tidak mengisi tempoh siap di dalam Borang Tender

Sebanyak **21** naskah tender yang telah diterima dan dibuka pada jam **2.00 petang** pada tarikh **15/7/2008** seperti terjadual di atas. Lembaga Lebuhraya Malaysia adalah tidak terikat menerima tender terendah ataupun mana-mana tender.

.....  
(Pengerusi)

.....  
(Ahli)

.....  
(Ahli)

Rujukan: B-BUB-004/1

SEMAKAN :1

TARIKH : 30 DIS. 1998

